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二厂新增高速冲床、废料坑基础工程
招
标
文
件
加西贝拉压缩机有限公司
二〇二二年十一月
第一章   综 合 说 明
1.1工程名称
二厂新增高速冲床、废料坑基础工程
1.2工程地址
嘉兴市南湖区亚中路588号。
1.3招标内容

	序号
	工程内容
	工程量
	备注

	1.3.1高速冲床基础施工

	基础地坪切割、破砼、开挖至地坪以下2.3m（约73.4m2），南侧地沟约4.96m2,开挖深度0.4m，北侧原部分输送带剪力墙及底板拆除（保留内部钢筋），基坑底部夯实
	1项
	基坑东、西、南三侧按要求设置松木桩（支护坑壁）

	
	筏板基础、设备基座、剪力墙、部分连接输送带剪力墙及底板、管线沟槽、恢复地坪的钢筋及模板施工
	1项
	配筋按图施工

	
	C30 P6混凝土施工
	120m3
	按要求在基础四周及部分连接部位设置挤塑板

	
	基座二次灌浆采用上海奥新（型号：GT-1）无收缩灌浆料：2t/m3
	0.88m3
	严格按材料工艺施工

	
	耐磨地坪采用上海奥新（型号：SH-2 GN-N1）施工：5KG/m2
	39m2
	严格按材料工艺施工，施工方提供材料

	
	主基坑东、西、南三侧外围级配砂石回填、压实，压实系数0.97，分层厚度300mm
	30.1m3
	

	
	电缆沟5#角钢施工
	72m
	

	
	按图示施工检修梯二部
	1项
	

	1.3.2
废料坑
	土方开挖、清运
	1项
	6000㎜×3000㎜×2000㎜

	
	筏板基础、剪力墙、部分连接剪力墙及地面底板、恢复地坪的钢筋及模板施工
	1项
	配筋按废料坑图施工

	
	两条输送线地沟延伸至废料坑外侧边缘（3000㎜）, 地沟四周 5#角钢施工（工程量约24m），其中地沟一墙面与基坑剪力墙整体链接，（其中输送线地沟面地坪以上380㎜）
	1项
	配筋按废料坑图施工

	1.3.3
	原有开卷机收料基坑1号、2号剪力墙采用机械设备破砼，开挖至地坪以下2.3m处，垃圾清运，原有基坑地坪以下4.5m处采用C15混凝土浇筑回填至地坪以下2.3m处。
	1项
	工程量现场实测为准，由施工方自行考虑

	
	原有开卷机放料基坑1号、2号碎石回填至地坪以下400mm处,钢筋施工￠12＠15双层双向施工，钢筋与原有基坑四周墙面植筋链接，C30混凝土浇筑（400mm）,
	1项
	工程量现场实测为准，由施工方自行考虑

	
	原有开卷机放料基坑1号、2号 , 耐磨地坪采用上海奥新（型号：SH-2 GN-N1）施工：5KG/m2
	3.4 m3
	严格按材料工艺施工，施工方提供材料

	1.3.4
	场地围护，垃圾清理清运，安全防护等
	1项
	


注：本工程量为图纸内按开挖面及平立面的投影面积计算工程量，若因施工方在实际作业过程中造成的面积增加，则由施工方自行承担扩大区域的相关作业量。
1.4施工工期：工期：40天（正式开工日期起计算），其中基础筏板、施工须在3天内完成。施工单位在工期范围内保质保量完成施工，若因施工单位原因导致工期延误，支付1000元/天的违约金。
第二章  报 价 要 求
2.1日程安排
2.1.1招标公示时间：2022年 11月 28日- 11月 30日。
2.1.2招标公示结束后，投标单位方可进行报名，报名时需提供营业执照、资格证书及安全生产许可证，以备资格审查。报名时间为公示结束后1个工作日内。

2.1.3审查通过的投标单位在规定时间内领取招标文件，同时，进行投标保证金的缴纳，时间：2022年 12月 1日上午09:00

2.1.4报价截止2022年 12月 2日上午11：00，标书送至加西贝拉压缩机有限公司二厂安全保障部办公室。
2.1.5联系人：朱亚军，联系电话：13867376678
2.2报价要求
2.2.1投标单位必须经工商等机关注册登记的合法企业，建筑工程施工总承包叁级以上（含叁级）。

加西贝拉压缩机有限公司
2022年11月28日






